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OBJEKT Anlage Nr. 2

PROJEKT

PROJEKTNR.: LAGERBUCHNR.: 019/0191

Beträge [ € ]

100

200 1.370.000

1.370.000

300 Bauwerk -  

400 Bauwerk - 9.000

1.000

5.000

2.000

1.000

500 43.000

43.000

600  

700 103.000

103.000

zur Rundung

Zwischensumme 1.525.000

Baukosten-Indexsteigerungen und nicht vorhersehbare Kosten

pauschal 15 v.H. von 1.525.000 = 228.750 229.000

Gesamtsumme 1.754.000

2.26 b

können Kostenerhöhungen bis zur Fertigstellung der Baumaßnahme nicht ausgeschlossen werden.

Baunebenkosten

Die Kostenberechnung basiert auf den derzeitigen Erkenntnissen. Angesichts der aktuellen Preisentwicklung am Baumarkt

Ersatzpflanzungen

Gutachten und Beratung, Ing.-Leistung

Außenanlagen

IGS Stöcken ehem. AS Kreuzriede

Abriss Gebäude und Bodensanierung

K.1914.02019

Abriss und Bodensanierung

Herrichten und Erschließen

Abwasser, Wasser, Gas

Wärmeversorgung

Technische Anlagen

Landeshauptstadt  Hannover
FB Gebäudemanagement 19.

Baukonstruktion

Kurzfassung der Kostenberechnung nach DIN 276-1

Grundstück

ErläuterungenKostengruppen

Fernmelde

228750

Ausstattung und Kunstwerke

Starkstrom


