
Hannover, den 25. Februar 2013

22

OBJEKT Anlage Nr. 2

PROJEKT

PROJEKTNR.: LAGERBUCHNR.: 057/0014

Beträge [ € ]

100

200  

300 Bauwerk - 91.000

5.000

7.000

32.000

10.000

20.000

6.000

10.000

1.000

400 Bauwerk - 28.000

19.000

1.000

8.000

500 105.000

22.000

17.000

10.000

26.000

30.000

600  

700 58.000

27.000

28.000

3.000

zur Rundung

Zwischensumme 282.000

Baukosten-Indexsteigerungen und nicht vorhersehbare Kosten

pauschal 15 v.H. von 282.000 = 42.300 43.000

Gesamtsumme 325.000

2.26 b

Metallbau

Trockenbau

können Kostenerhöhungen bis zur Fertigstellung der Baumaßnahme nicht ausgeschlossen werden.

Baunebenkosten

Die Kostenberechnung basiert auf den derzeitigen Erkenntnissen. Angesichts der aktuellen Preisentwicklung am Baumarkt

Gelände- und befestigte Fläche

Architekten- und Ingenieurleistungen

Landschafts- und Gartenbau

Allgemeine Baunebenkosten

Einbauten in Außenanlagen

Sonstige Maßnahmen f. Außenanlagen

Außenanlagen

Kita Neue Straße

Umbau für zwei Krippengruppen

B.190922495

Abbruch

Herrichten und Erschließen

Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen

Wärmeversorgung

Technische Anlagen

Landeshauptstadt  Hannover
FB Gebäudemanagement 19.

Baukonstruktion

Kurzfassung der Kostenberechnung nach DIN 276-1

Grundstück

Maler-, Lackier- und Tapezierarbeiten

Baureinigung

ErläuterungenKostengruppen

Fenster, Tischlerarbeiten und Beschläge

Bodenbeläge

Werkstein, Fliesen und Platten

42300

Baukonstruktion in Außenanlagen

Technische Anlagen in Außenanlagen

Ausstattung und Kunstwerke

Starkstromanlagen


