

<b>OBJEKT</b>	FÖS Albrecht-Dürer	<b>Anlage Nr. 2</b>
<b>PROJEKT</b>	Errichtung der neuen Grundschule Welfenplatz	
<b>PROJEKTNR.:</b>	K.1913.03001 LAGERBUCHNR.: 007/0039	

**Kurzfassung der Kostenberechnung nach DIN 276-1**

Kostengruppen		Beträge [ € ]	Erläuterungen
<b>100</b>	<b>Grundstück</b>		
<b>200</b>	<b>Herrichten und Erschließen</b>	<b>163.000</b>	
	Provisorische Maßnahmen	163.000	
<b>300</b>	<b>Bauwerk - Baukonstruktion</b>	<b>364.000</b>	
	Außenwände	31.000	
	Innenwände	94.000	
	Decken	130.000	
	Baukonstruktive Einbauten	41.000	
	Sonstige Einbauten	68.000	
<b>400</b>	<b>Bauwerk - Technische Anlagen</b>	<b>178.000</b>	
	Abwasser, Wasser, Gas	19.000	
	Wärmeversorgung	21.000	
	Starkstrom	100.000	
	Fernmelde	10.000	
	Nutzungsspezifische Anlagen	28.000	
<b>500</b>	<b>Außenanlagen</b>	<b>83.000</b>	
	Geländefläche	4.000	
	Befestigte Fläche	24.000	
	Baukonstruktive Aussenanlagen	17.000	
	Technische Anlagen in Außenanlagen	28.000	
	Einbauten in Außenanlagen	10.000	
<b>600</b>	<b>Ausstattung und Kunstwerke</b>		
<b>700</b>	<b>Baunebenkosten</b>	<b>256.000</b>	
	Architekten und Ingleistung	216.000	
	Gutachten und Beratung	40.000	
zur Rundung		<b>6.000</b>	
Zwischensumme		1.050.000	
Baukosten-Indexsteigerungen und nicht vorhersehbare Kosten pauschal 15 v.H. von 1.050.000 = 157.500		158.000	
<b>Gesamtsumme</b>		<b>1.208.000</b>	

Die Kostenberechnung basiert auf den derzeitigen Erkenntnissen. Angesichts der aktuellen Preisentwicklung am Baupmarkt können Kostenerhöhungen bis zur Fertigstellung der Baumaßnahme nicht ausgeschlossen werden.