

BAUVORHABEN			ANLAGE NR. 2
AZ EICHENPARK			ZUR
VERBESSERUNG DES BRANDSCHUTZES			DRUCKSACHE NR.
SANIERUNG DER BALKONE UND FASSADEN			
Lagerbuch Nr.			
KURZFASSUNG DER KOSTENBERECHNUNG NACH DIN 276 (NEU)			Stand 08.2008
KOSTENGRUPPE	Euro incl. 19%MwST	ERLÄUTERUNGEN	
100 Grundstück	0,00 €	Gesamt 100	0,00 €
200 Herrichten und Erschliessen	0,00 €	Gesamt 200	0,00 €
300 Bauwerk - Baukonstruktion		Abdichtungsarbeiten 120.000,00 € Bodenbelagsarbeiten 129.000,00 € Fassadenarbeiten 314.000,00 € Malerarbeiten 53.000,00 € Metallbauarbeiten 236.000,00 € erweiterte Rohbauarbeiten 235.000,00 € Tischlerarbeiten 78.000,00 € Trockenbauarbeiten 238.000,00 € Wärmedämmverbundsystem 23.000,00 €	
	1.426.000,00 €	Gesamt 300	1.426.000,00 €
400 Bauwerk - Techn. Anlagen		Abwasser, Wasser, Gas Wärmeversorgungsanlagen Lufttechnische Anlagen 295.000,00 € Starkstromanlagen 178.000,00 € Fernmelde + Informations. Anlagen 261.000,00 € Förderanlagen nutzungsspez. Anlagen Gebäudeautomation Sonstiges für TA	
	734.000,00 €	Gesamt 400	734.000,00 €
		Summe 300 + 400	2.160.000,00 €
500 Aussenanlagen	0,00 €	Gesamt 500	0,00 €
600 Ausstattung und Kunstwerke	0,00 €	Gesamt 600	0,00 €
700 Baunebenkosten		Architekten- + Ingenieurleistung Gutachten und Beratung Ingenieurleistungen Haustechnik Allg. Baunebenkosten	
	325.000,00 €	Gesamt 700	325.000,00 €
Gesamtsumme	2.485.000,00 €		