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OBJEKT Anlage Nr. 2

PROJEKT

PROJEKTNR.: LAGERBUCHNR.: 032/0169

Beträge [ € ]

100

200  

300 Bauwerk - 397.000

219.000

94.000

27.000

17.000

16.000

24.000

400 Bauwerk - 8.000

8.000

500  

600  

700 82.000

70.000

9.000

3.000

zur Rundung 0

Zwischensumme 487.000

Baukosten-Indexsteigerungen und nicht vorhersehbare Kosten

pauschal 15 v.H. von 487.000 = 73 73.000

Gesamtsumme 560.000

2.26 b

Abbruchmaßnahmen

Instandsetzungen

können Kostenerhöhungen bis zur Fertigstellung der Baumaßnahme nicht ausgeschlossen werden.

Baunebenkosten

Die Kostenberechnung basiert auf den derzeitigen Erkenntnissen. Angesichts der aktuellen Preisentwicklung am Baumarkt

Architekten- und Ingenieurleistungen

Gutachten und Beratung

Ausstattung und Kunstwerke

Herrichten und Erschließen

Gymnasium Helene-Lange-Schule

Fassadenteilsanierung

K.1913.03005

Kostengruppen

Baukonstruktion

Außentüren und Fenster

Außenwandbekleidungen außen

Außenanlagen

Landeshauptstadt  Hannover
FB Gebäudemanagement 19.

Kurzfassung der Kostenberechnung nach DIN 276-1

Grundstück

Erläuterungen

Sonnenschutz

Gerüste

Elektroarbeiten

Technische Anlagen

73050

Allgemeine Baunebenkosten


