

<b>OBJEKT</b>	IGS Büssingweg	<b>Anlage Nr.</b> 2
<b>PROJEKT</b>	WC-Sanierung Bereich 1 und 3	
<b>PROJEKTNR.:</b>	K.1911.0300.100 LAGERBUCHNR.: 021/0120	

**Kurzfassung der Kostenberechnung nach DIN 276-1**

Kostengruppen	Beträge [ € ]	Erläuterungen
<b>100 Grundstück</b>		
<b>200 Herrichten und Erschließen</b>		
<b>300 Bauwerk - Baukonstruktion</b>	<b>256.000</b>	
Außenwände	25.000	
Innenwände	107.000	
Decken	40.000	
Dächer	9.000	
Baukonstruktive Einbauten	14.000	
Sonstige Einbauten	61.000	
<b>400 Bauwerk - Technische Anlagen</b>	<b>147.000</b>	
Abwasser, Wasser , Gas	80.000	
Wärmeversorgung	34.000	
Starkstrom	33.000	
<b>500 Außenanlagen</b>		
<b>600 Ausstattung und Kunstwerke</b>	<b>5.000</b>	
Künstlerische Gestaltung mit Schülen	5.000	
<b>700 Baunebenkosten</b>	<b>111.000</b>	
Architekten- und Ingenieurleistungen	107.000	
Gutachten und Beratung	4.000	
zur Rundung	<b>1.000</b>	
Zwischensumme	520.000	
Baukosten-Indexsteigerungen und nicht vorhersehbare Kosten pauschal 15 v.H. von 520.000 = 78.000	78.000	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>598.000</b>	

Die Kostenberechnung basiert auf den derzeitigen Erkenntnissen. Angesichts der aktuellen Preisentwicklung am Baupmarkt können Kostenerhöhungen bis zur Fertigstellung der Baumaßnahme nicht ausgeschlossen werden.