
Hannover, den 14. November 2018

19.21

OBJEKT Anlage Nr. 2

PROJEKT

PROJEKTNR.: LAGERBUCHNR.: 025-0134

Beträge [ € ]

100

200  

300 Bauwerk - 112.000

97.000

15.000

 

 

 

 

 

400 Bauwerk - 1.000

1.000

500 8.000

8.000

 

600  

700 32.000

3.000

23.000

6.000

zur Rundung 0

Zwischensumme 153.000

Baukosten-Indexsteigerungen und nicht vorhersehbare Kosten

pauschal 15 v.H. von 153.000 = 22.950 23.000

Gesamtsumme 176.000

05/2011_19.R 2.26 b

Architekten und Ingleistung

22950

Die Kostenberechnung basiert auf den derzeitigen Erkenntnissen. Angesichts der aktuellen Preisentwicklung am Baumarkt

können Kostenerhöhungen bis zur Fertigstellung der Baumaßnahme nicht ausgeschlossen werden.

Gutachten und Beratung

Baunebenkosten

Vorbereitung der Objektplanung

Ausstattung und Kunstwerke

Befestigte Fläche

Außenanlagen

Sonstige Maßnahmen für techn. Anlagen

Technische Anlagen

Baukonstruktion

Sonstige Einbauten

Kostengruppen Erläuterungen

Grundstück

Herrichten und Erschließen

Aussenwände

Kurzfassung der Kostenberechnung nach DIN 276-1

Landeshauptstadt  Hannover

FB Gebäudemanagement 

Grundschule Hägewiesen

Erneuerung Fensterfassade Aula

K.1918.02064


