

OBJEKT	GS Gebrüder-Körting-Schule	Anlage Nr. 2
PROJEKT	Anpassung ELA + SiBel an gesetzl. Vorschriften	
PROJEKTNR.:	K.1912.02115 LAGERBUCHNR.: 037/0016	

Kurzfassung der Kostenberechnung nach DIN 276-1

Kostengruppen		Beträge [€]	Erläuterungen
100	Grundstück		
200	Herrichten und Erschließen		
300	Bauwerk - Baukonstruktion Tischler-, Trockenbau-, Reinigungsarbeiten	31.500 31.500	
400	Bauwerk - Technische Anlagen Eigenstromversorgungsanlagen Niederspannungsinstallationen Beleuchtungsanlagen Blitzschutz- und Erdungsanlagen Sonstige Arbeiten Elektroakustische Anlagen Übertragungsnetze	202.000 16.000 112.500 36.000 2.500 7.500 18.000 9.500	
500	Außenanlagen		
600	Ausstattung und Kunstwerke		
700	Baunebenkosten Technische Ausrüstung Prüfung, Genehmigungen, Abnahmen	66.500 63.000 3.500	
zur Rundung			
Zwischensumme		300.000	
Baukosten-Indexsteigerungen und nicht vorhersehbare Kosten pauschal 15 v.H. von 300.000 = 45.000		45.000	
Gesamtsumme		345.000	

Die Kostenberechnung basiert auf den derzeitigen Erkenntnissen. Angesichts der aktuellen Preisentwicklung am Baupreismarkt können Kostenerhöhungen bis zur Fertigstellung der Baumaßnahme nicht ausgeschlossen werden.