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OBJEKT Anlage Nr. 2

PROJEKT

PROJEKTNR.: LAGERBUCHNR.: 027-0016

Beträge [ € ]

100

200  

300 Bauwerk - 75.000

75.000

400 Bauwerk - 5.000

5.000

500  

600  

700 22.000

17.000

2.000

3.000

zur Rundung

Zwischensumme 102.000

Baukosten-Indexsteigerungen und nicht vorhersehbare Kosten

pauschal 15 v.H. von 102.000 = 15.300 18.000

Gesamtsumme 120.000

08/2019_19.52 2.26 b05/2011_19.R

können Kostenerhöhungen bis zur Fertigstellung der Baumaßnahme nicht ausgeschlossen werden.

Baunebenkosten

Die Kostenberechnung basiert auf den derzeitigen Erkenntnissen. Angesichts der aktuellen Preisentwicklung am Baumarkt

Ausstattung und Kunstwerke

Arch. Und Ingleistung

Außenanlagen

Landeshauptstadt  Hannover

FB Gebäudemanagement 19.

Baukonstruktion

Grundkonstruktionen

GS Groß-Buchholzer Kirchweg 

Neue Räume im Bunker

K.1920.02084

Kurzfassung der Kostenberechnung nach DIN 276-1

Grundstück

Erläuterungen

Starkstrom

Kostengruppen

Herrichten und Erschließen

Technische Anlagen

15300

Gutachten und Beratung

Allgemeine Baunebenkosten


