

ANLAGE 3

Überschlagskalkulation Projekt "Schwimmender Garten - FlowGarden" Hannover

| | | |
|-----------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Konzept | Projekt, Prozess, Kontext, Ziel | 0,00 € |
| Konstruktionsplanung | Bauzeichnung, Statik | 1.500,00 € |
| BauMaterial | Metall (EdelstahlRahmen) | 2.700,00 € |
| | Deck + Steg + Mobiliar (Holz) | 1.500,00 € |
| | Reeling + Aufbauten (Gerüst) | 1.800,00 € |
| | Witterungsschutz (Stoffe, Platte) | 500,00 € |
| | Schwimmkörper (Upcycling) | 500,00 € |
| | | <hr/> |
| | | 7.000,00 € gesamt |
| Bau und Mieten | Leitung BauCamp mit Freiwilligen | 4.000,00 € |
| | Miete Werkstatt, Boot, Technik | 1.400,00 € |
| | Miete/Installation Solarbestromung | 3.000,00 € |
| | | <hr/> |
| | | 8.400,00 € gesamt |
| Innovation und Wissen | Citizen-Science Prozess+Report | 2.500,00 € |
| | Symposium, 2 Tage, komplett | 4.000,00 € (Rathaus? VHS?) |
| | 3 ext. Präsentationen | 3.000,00 € MakerFair, VHS, IdeenExpo |
| | Evaluation, Report | 1.200,00 € |
| | | <hr/> |
| | | 10.700,00 € gesamt |
| Öffentlichkeitsarbeit | PR: Fach- und TagesMedien | 800,00 € |
| | Projekt-Flyer komplett+Versand | 1.600,00 € |
| | | <hr/> |
| | | 2.400,00 € gesamt |
| | | <hr/> |
| | | 30.000,00 € gesamt |

Drittmittel + Ehrenamt:

- Pflanzkonzept + Bepflanzung
- Bildungskonzepte + Material
- Durchführung Bildungsveranstaltungen
- Betreuung Mai-Oktober
- 3 Publikumsveranstaltungen
- Online-Wissensplattform