
Hannover, den 4. Januar 2026
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OBJEKT Anlage Nr. 2

PROJEKT

PROJEKTNR.: LAGERBUCHNR.: 050-0120

Beträge [ € ]

100

200  

300 Bauwerk - 43.000

12.000

20.000

6.000

5.000

400 Bauwerk - 210.000

200.000

10.000

500  

600  

700 95.000

95.000

zur Rundung 0

Zwischensumme 348.000

Baukosten-Indexsteigerungen und nicht vorhersehbare Kosten

pauschal 15 v.H. von 348.000 = 52.200 52.000

Gesamtsumme 400.000

05/2011_19.R 2.26 b

können Kostenerhöhungen bis zur Fertigstellung der Baumaßnahme nicht ausgeschlossen werden.

Baunebenkosten

Die Kostenberechnung basiert auf den derzeitigen Erkenntnissen. Angesichts der aktuellen Preisentwicklung am Baumarkt

Architekten- und Ingenieurleistungen

Ausstattung und Kunstwerke

Übergangsmaßnahmen/Auslagerung

Herrichten und Erschließen

GS an der Feldbuschwende

Klimatisierung der Verwaltung

B.192504012

Kostengruppen

Herrichten und Erschließen

Baukonstruktion

Dachdeckerarbeiten

Trockenbauarbeiten

Außenanlagen

Landeshauptstadt  Hannover

FB Gebäudemanagement 19.

Kurzfassung der Kostenberechnung nach DIN 276-1

Grundstück

Erläuterungen

Malerarbeiten

Tischlerarbeiten innen

Heizung, Lüftung

Sanitärarbeiten

Technische Anlagen

52200


