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OBJEKT Anlage Nr. 2

PROJEKT

PROJEKTNR.: LAGERBUCHNR.: 018-0002

Beträge [ € ]

100

200  

300 Bauwerk - 2.701.000

1.578.000

35.000

417.000

671.000

400 Bauwerk - 43.000

43.000

500  

600  

700 369.000

10.000

291.000

48.000

10.000

10.000

zur Rundung

Zwischensumme 3.113.000

Baukosten-Indexsteigerungen und nicht vorhersehbare Kosten

pauschal 15 v.H. von 3.113.000 = 466.950 467.000

Gesamtsumme 3.580.000

08/2019_19.52 2.26 b

Technische Anlagen

466950

Sonstige Baunebenkosten

Allgemeine Baunebenkosten

Objektplanung

Fachplanung

Grundstück

Erläuterungen

Starkstromanlagen

Kostengruppen

Herrichten und Erschließen

Dächer

Sonstige Einbauten

Landeshauptstadt  Hannover

FB Gebäudemanagement 19.

Baukonstruktion

Baukonstruktion, außen

Decken / Horizontale

Stadtteilzentrum Lister Turm, Hauptgebäude

Fassadensanierung

K.1917.02226

Kurzfassung der Kostenberechnung nach DIN 276-1

Ausstattung und Kunstwerke

Vorbereitung der Objektplanung

Außenanlagen

05/2011_19.R

können Kostenerhöhungen bis zur Fertigstellung der Baumaßnahme nicht ausgeschlossen werden.

Baunebenkosten

Die Kostenberechnung basiert auf den derzeitigen Erkenntnissen. Angesichts der aktuellen Preisentwicklung am Baumarkt

G:\w_19_1\d_19_1_Vorzimmer\Drucksachen\Drucksachen 2022\STZ Lister Turm\Originale\Kostentabelle.xlsx


